



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 470 DEL 14-12-22

Oggetto: **Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Intervento denominato "Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano" - Sub-Misura A4.5. CUP: D95F21002810001- CIG: 9501449BBF - Determina di aggiudicazione**

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 30/06/2022, con il quale è stato attribuito al Sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e sono state affidate le funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

PREMESSO che:

- con decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 – convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2021, n. 160 - è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per uno stanziamento complessivo di 30,62 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 700 milioni di euro nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- il comma 2, dell'art. 1 della sopra indicata norma, provvede a ripartire le risorse del Fondo di cui al comma precedente tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse;

VISTO che le risorse nazionali degli interventi del fondo complementare, al Comma 2, lettera b), dell'art. 1 della predetta Legge, sono state finalizzate ad Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 - con investimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per complessivi 1.780,00 milioni di euro;

DATO ATTO che la struttura del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 nel corso delle cabine di coordinamento integrate del 22 e 23 dicembre u.s., ha approvato gli elenchi degli interventi a valere sulle misure di seguito indicate e ricomprese nei Programmi del Fondo Complementare al PNRR:

- Misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento 1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”;
- Misura A3 “Rigenerazione Urbana e Territoriale”, Linea di intervento 1 “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”;
- Misura A3 “Rigenerazione Urbana e Territoriale”, Linea di intervento 3 “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”;
- Misura A4 “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5 “Investimenti sulla rete stradale comunale”;

DATO ATTO con nota prot. CGRTS-0066394-P-23/12/2021, assunta al prot. dell'Ente n. 8354 del 27/12/2021, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ha trasmesso gli elenchi degli interventi finanziati relativamente alle sopra richiamate Misure;

DATO ATTO che nell'elenco della Misura A4.5 risultano ricompresi gli interventi:

- “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*” per l'importo complessivo di € 191.867,96;
- “*Messa in sicurezza della strada comunale Madonna del Monte*” per l'importo complessivo di € 63.132,04;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- Si incarica il Geom. Federico Marcelli della redazione del progetto di fattibilità tecnica e redazione delle schede del PNRR e di nominare il Geom. Paolo Mariantoni quale responsabile unico del procedimento, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, relativamente ai seguenti interventi per i quali occorre procedere alla redazione delle schede progettuali per gli Interventi a valere sul Fondo Complementare del PNRR di seguito indicati:
 - **INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA:**
 - 1 Rigenerazione Urbana del Capoluogo di Serrapetrona;
 - **PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE E SUI FONDI DEL SISMA 2009 E DEL SISMA 2016:**
 - 1 Messa in sicurezza della strada comunale “Madonna del Monte”;
 - 2 Messa in sicurezza della strada comunale “Colli di Borgiano”;

VISTA l’Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 del Commissario straordinario On.le Avv. Giovanni Legnini recanti disposizioni per l’attuazione della suddetta sub-misura A4.5 e si dispone il relativo finanziamento degli interventi previsti;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/11/2021 avete per oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESERCIZIO 2021 (ART. 15, COMMA DEL TUEL" con la quale è stata apportata specifica variazione di bilancio per i progetti di cui al fondo complementare PNRR sisma 2016/sisma 2009 per il Comune di Serrapetrona;

ATTESO che l’intervento in oggetto ha il CUP: D95F21002810001;

VISTO il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il Progettista in data 27/01/2022, ai dell’art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano”, predisposto dal Geom. Federico Marcelli, comportante una spesa complessiva pari a € 191.867,96 di cui € 137.700,00 per lavori e costi della sicurezza ed € 54.167,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 74 del 25/02/2022 con la quale si determina a contrarre e si affida l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e (opzionale) D.L., contabilità e coordinamento della sicurezza dell’intervento “*Messa in sicurezza*

della strada comunale Colli di Borgiano”, ai sensi della lettera “a”, del comma 2, dell’art. 1, della Legge 120/2020 e s.m.i., all’arch. Pier-Giuseppe Vissani, nato a Colmurano il 30/04/1955 con studio professionale a Tolentino in Contrada Rancia n. 13, C.F. VSSPGS55D30C886F, P.IVA 00408070431, per un importo complessivo di €. 18.462,42 così distinto:

- €. 14.551,09 quale onorario professionale (di cui € 6.931,01 per incarico opzionale) ;
- €. 582,04 quale C.I. nella misura del 4%;
- €. 3.329,29 quale I.V.A. nella misura del 22%;

RICHIAMATO il verbale di verifica, con esito positivo, del progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il Progettista in data 26/05/2022, ai dell’art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*”, predisposto dall’arch. Pier-Giuseppe Vissani, comportante una spesa complessiva pari a € 191.867,96 di cui € 139.811,30 per lavori e costi della sicurezza ed € 52.056,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

RICHIAMATO il verbale di verifica e validazione, con esito positivo, del progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il Progettista in data 16/06/2022, ai dell’art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*”, predisposto dal progettista arch. Pier-Giuseppe Vissani, comportante una spesa complessiva pari a 191.867,96 di cui € 139.811,30 per lavori e costi della sicurezza ed € 52.056,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- successivamente, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, tramite la propria struttura di esperti denominata Gruppo GOL, ha chiesto al R.U.P. di esaminare in videoconferenza il progetto esecutivo per approfondire alcuni aspetti tecnici;
- in data 01/08/2022 si è tenuta tale videoconferenza ed il Gruppo GOL ha fatto presente che si rendeva necessario sostituire, nel progetto esecutivo già approvato con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale, la lavorazione dell’asfaltatura che rendeva impermeabile la sede stradale, con un’altra lavorazione permeabile in modo da uniformarsi alle norme del PNRR;
- il progettista ha provveduto ad adeguare il progetto esecutivo così come richiesto dal Gruppo GOL ed in particolare è stata sostituita la lavorazione dell’asfaltatura con una lavorazione permeabile denominata “terra solida naturale stradale”;
- la spesa totale del progetto esecutivo è rimasta invariata, mentre è leggermente cambiato il quadro economico relativamente alle somme delle lavorazioni e relativa IVA, per cui si è reso necessario nuovamente verificare e validare il nuovo progetto esecutivo e successivamente riapprovare lo stesso progetto;

RICHIAMATO il nuovo verbale di verifica e validazione, con esito positivo, del progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il Progettista in data 26/08/2022, ai dell'art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo progetto esecutivo denominato "*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*", predisposto dal progettista arch. Pier-Giuseppe Vissani, comportante una spesa complessiva pari a 191.867,96 di cui € 139.468,51 per lavori e costi della sicurezza ed € 52.399,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il DL 50 del 17-05-2022 ha introdotto nuove prescrizioni in merito alla revisione dei prezzi e in particolar modo l'art.26 comma 2 prevede che "*In deroga alle previsioni di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 2022, n.25*";

DATO ATTO che il medesimo comma prevede che "*Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n.4 del 2022 in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n.50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma*";

CONSIDERATO che la Regione Marche ha pubblicato il prezzario aggiornato ai sensi dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022 in data 01/08/2022 con successive note di rettifica;

DATO ATTO che con nota del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 protocollo n. 21757 del 09/09/2022, in qualità di soggetto attuatore per i fondi complementari PNRR ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.26 commi 2 e 3 del D.L.50/2022, sussiste l'obbligo di procedere all'adeguamento dei prezzi prima dell'aggiudicazione dell'appalto con il ricorso, qualora necessario, ai fondi di cui all'art.26 comma 7 del medesimo D.L. 50/2022;

VISTO E RICHIAMATO il D.L. 23 Settembre 2022, n.144 recante ulteriori misure urgenti di politica energetica, nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed in particolar modo l'art.29 che al comma 1 recita:

- *Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.213 del 12 Settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali*

finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 Maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n.101;

RICHIAMATO il comma 2 del medesimo art.29 ai sensi del quale gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso;

RICHIAMATO il comma 3 del medesimo art.29 ai sensi del quale nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo;

VISTA la nota del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 protocollo n. 23456 del 28/09/2022 in qualità di soggetto attuatore per i fondi complementari PNRR, ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.29 del D.L. 144 del 23/09/2022 (cd "Aiuti-ter") i Responsabili degli interventi possono far fronte ai maggiori costi derivanti dall'adozione del prezzario aggiornato, potendo alternativamente:

i soli Enti locali Responsabili di intervento

- *Considerare, ai sensi del art.29 del D.L.144 del 23.09.2022, come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con le ordinanze di assegnazione, ulteriori risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato con i predetti provvedimenti. Il maggiore importo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio, e dovrà essere utilizzato per integrare l'importo a base di gara d'appalto, la cui procedura dovrà essere conclusa entro il 31.12.2022. Si ricorda che il MEF potrà procedere a controlli sull'utilizzo di tali risorse. La preassegnazione degli importi pari al 15 per cento sarà fatta oggetto di specifica ordinanza, ma gli enti beneficiari sono già autorizzati a programmare l'utilizzo;*

oppure, tutti i Soggetti Responsabili di intervento,

- *Presentare domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", di cui al co.7 dell'art.26 del D.L.50/2022, considerando comunque che l'assegnazione dei fondi richiesti è soggetta a graduatoria e quindi non certa a priori.*

RISCONTRATO inoltre che nella nota sopra citata si richiama l'attenzione dei Responsabili degli interventi alla necessità di garantire la massima tempestività nell'adozione degli atti per l'appalto dei lavori al fine di garantire il rispetto della milestone del 31/12/2022;

DATO ATTO che, in riferimento al procedimento sopra indicato, il Comune di Serrapetrona, al fine di accelerare le tempistiche di attuazione degli interventi, ha comunicato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche e, per conoscenza, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, con nota prot. n. 6216 del 05/10/2022, che intende avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva, pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza, di cui all'art.29 del DL144/2022, per l'intervento in oggetto ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al D.L.n.59/2021;

CONSIDERATO che ai sensi del citato D.L.144 del 23/09/2022, l'incremento di importo pari al 15% può essere immediatamente utilizzato per rimodulare il progetto al fine di adottare il prezzario regionale aggiornato, prima di procedere al bando di appalto entro il 31.12.2022;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto si è provveduto ad aggiornare il nuovo progetto esecutivo per l'intervento in oggetto denominato "*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/08/2022, per ottemperare all'adeguamento dei prezzi in base a quanto previsto dall'art.26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022, sulla base del Prezzario della Regione Marche – edizione infrannuale 2022;

VISTO il verbale di verifica e validazione, con esito positivo, del progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il Progettista in data 27/10/2022, ai dell'art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo progetto esecutivo denominato "*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*", predisposto dal progettista arch. Pier-Giuseppe Vissani, comportante una spesa complessiva pari a € 220.648,15 come distinto dal seguente quadro economico:

| Descrizione | Importi |
|---|---------------------|
| A) Importo Lavori soggetti a ribasso | € 162.123,69 |
| di cui oneri per manodopera: € 44.860,13 | |
| Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 170,58 |
| Totale importo lavori e costi della sicurezza | € 162.294,27 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| IVA sui lavori e su costi sicurezza 22% | € 35.704,74 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.789,37 |
| Spese tecniche (compresa Cassa): | |
| Competenze tecniche (Progetto Definitivo, Esecutivo, PSC) | € 7.620,08 |
| Cassa su Competenze tecniche 4% | € 304,80 |
| IVA su Competenze tecniche e CAP 22% | € 1.743,47 |

| | |
|---|---------------------|
| Incarico opzionale (Direzione lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in Esecuzione) | € 6.931,01 |
| Cassa su Incarico opzionale 4% | € 277,24 |
| IVA su Incarico opzionale e CAP 22% | € 1.585,82 |
| Contributo ANAC | € 225,00 |
| IMPREVISTI Iva Compresa (22%) per lavori su fattura e per revisione dei prezzi art.29 D.L. 27/01/2022 N.4 | € 1.172,35 |
| Totale somme a disposizione | € 58.353,88 |
| | |
| Totale generale (Tot. A + Tot. B) | € 220.648,15 |

VISTA la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. R.G. 426 del 21-11-2022 avente per oggetto Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Intervento denominato "*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*" - Sub-Misura A4.5. CUP: D95F21002810001" - **Determina a contrarre – procedura aperta;**

VISTA la Determina del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 32 (R.G 452) del 22-11-2022, con la quale è stata indetta procedura di gara aperta e sono stati approvati gli atti di gara;

DATO ATTO che la presentazione delle offerte è scaduta alle ore 12:00 del giorno 07-12-2022;

DATO ATTO che la seduta per l'apertura delle buste era stata fissata per il giorno 09-12-2022 alle ore 09:00;

DATO ATTO che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. D95F21002810001;

DATO ATTO, altresì, che per l'appalto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 9501449BBF;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori PNC – Misura A4.5, "*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*" è il Geom. Paolo Mariantoni, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 09/12/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di per i lavori PNC – Misura A4.5, "*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*" è il Geom. Federico DETERMINAZIONE n. 470 del 14-12-2022 - Pag. 8 – COMUNE DI SERRAPETRONA

Marcelli nominato con Determina a contrarre a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. R.G. 426 del 21-11-2022;

CONSIDERATO che ai fini dell'appalto delle opere, con la suddetta Determina a contrarre a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. R.G. 426 del 21-11-2022, si è scelto di procedere mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett "c-bis" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori base di gara per l'intervento in oggetto è pari ad Euro 162.294,27, di cui Euro 170,58 per costi della sicurezza, e quindi l'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari a Euro 162.123,69;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, n. 51 (R.G. 512) del 09/12/2022 con la quale è stato individuato quale aggiudicatario dell'Appalto la ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL - P. IVA 02020790438, C.F. 02020790438 con sede a Muccia (MC), in Via Aldo Moro n. 6, con il ribasso offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso del 13,69% pari ad € 22.194,73 e quindi per un importo netto contrattuale di € 140.099,54 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 170,58 oltre IVA di legge pari al 22% perciò pari ad € 170.921,44;

DATO ATTO che la presente determina di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

DATO ATTO secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 77/2021 "per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30.06.2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo";

DATO ATTO che ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

CONSIDERATO che l'importo per i lavori di “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*” risultano finanziate con le risorse stanziare al cap. E. 560, come di seguito indicato:

- Fondi Ordinanza del Commissario Straordinario attuative del Fondo PNRR Area Sisma per la Ricostruzione n.6 del 30/12/2021 per l'importo pari ad Euro 191.867,96;
- D.L.144 del 23.09.2022 – Adeguamento prezzi PNC per l'importo pari ad Euro 28.780,19;

DATO ATTO che l'importo di € 170.921,44 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo in uscita 2842, codice 01.01-2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione anno 2022/2024;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere al perfezionamento dell'impegno di spesa e all'approvazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione della gara;

RITENUTO di approvare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori PNC – Misura A4.5, “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*”, come di seguito indicato:

| Descrizione | Importi pre gara | Importi post gara |
|---|-------------------------|--------------------------|
| A) Importo Lavori soggetti a ribasso | € 162.123,69 | € 139.928,96 |
| di cui oneri per manodopera: € 44.860,13 | | |
| Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 170,58 | € 170,58 |
| Totale importo lavori e costi della sicurezza | € 162.294,27 | € 140.099,54 |
| | | |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA sui lavori e su costi sicurezza 22% | € 35.704,74 | € 30.821,90 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.789,37 | € 2.789,37 |
| Spese tecniche (compresa Cassa): | | |
| Competenze tecniche (Progetto Definitivo, Esecutivo, PSC) | € 7.620,08 | € 7.620,08 |
| Cassa su Competenze tecniche 4% | € 304,80 | € 304,80 |
| IVA su Competenze tecniche e CAP 22% | € 1.743,47 | € 1.743,47 |
| Incarico opzionale (Direzione lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in Esecuzione) | € 6.931,01 | € 6.931,01 |
| Cassa su Incarico opzionale 4% | € 277,24 | € 277,24 |
| IVA su Incarico opzionale e CAP 22% | € 1.585,82 | € 1.585,82 |
| Contributo ANAC | € 225,00 | € 225,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| IMPREVISTI Iva Compresa (22%) per lavori su fattura e per revisione dei prezzi art.29 D.L. 27/01/2022 N.4 | € 1.172,35 | € 1.172,35 |
| Totale somme a disposizione | € 58.353,88 | € 53.471,04 |
| C) Ribasso di Gara | | |
| Ribasso di Gara offerto 13,69% | | € 22.194,73 |
| IVA su Ribasso di Gara 22% | | € 4.882,84 |
| Totale importo ribasso di Gara C) | | € 27.077,57 |
| Totale generale (Tot. A + Tot. B) | € 220.648,15 | € 220.648,15 |

RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto di aggiudicare l'appalto dei lavori PNC – Misura A4.5, “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*” alla ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL - P. IVA 02020790438, C.F. 02020790438 con sede a Muccia (MC), in Via Aldo Moro n. 6, con il ribasso offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso del 13,69% pari ad € 22.194,73 e quindi per un importo netto contrattuale di € 140.099,54 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 170,58 oltre IVA di legge pari al 22% perciò pari ad € 170.921,44;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti" per le parti ancora in vigore, nonché la Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 ed il D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii. (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108);
- il D.L. n. 59/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021. Risorse e programmi del PNC, meglio definiti all'interno del relativo D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 [OPERE PNC/PNRR];
- l'art. 47, commi 4-5-6-7 del D.L. n. 77/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- la Convenzione-Regolamento disciplinante il funzionamento della CUC;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori PNC – Misura A4.5, “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*” è il Geom. Paolo Mariantoni, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 09/12/2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento di per i lavori PNC – Misura A4.5, “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*” è il Geom. Federico Marcelli nominato con Determina a contrarre a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. R.G. 426 del 21-11-2022;
- 4) **DI DARE ATTO** della regolarità delle procedure e degli atti di gara, cui alla determina della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, n. 51 (R.G. 512) del 09/12/2022 con la quale è stato individuato quale aggiudicatario dell’Appalto la ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL - P. IVA 02020790438, C.F. 02020790438 con sede a Muccia (MC), in Via Aldo Moro n. 6, con il ribasso offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso del 13,69% pari ad € 22.194,73 e quindi per un importo netto contrattuale di € 140.099,54 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 170,58 oltre IVA di legge pari al 22% perciò pari ad € 170.921,44;
- 5) **DI AGGIUDICARE** per le motivazioni di cui sopra l’appalto dei lavori PNC – Misura A4.5, “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*” alla ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL - P. IVA 02020790438, C.F. 02020790438 con sede a Muccia (MC), in Via Aldo Moro n. 6, con il ribasso offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso del 13,69% pari ad € 22.194,73 e quindi per un importo netto contrattuale di € 140.099,54 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 170,58 oltre IVA di legge pari al 22% perciò pari ad € 170.921,44;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente determina di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
- 7) **DI DARE ATTO** che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 77/2021 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30.06.2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”;
- 8) **DI DARE ATTO** che ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

- 9) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori PNC – Misura A4.5, “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*”, come di seguito indicato:

| Descrizione | Importi pre gara | Importi post gara |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Importo Lavori soggetti a ribasso | € 162.123,69 | € 139.928,96 |
| di cui oneri per manodopera: € 44.860,13 | | |
| Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 170,58 | € 170,58 |
| Totale importo lavori e costi della sicurezza | € 162.294,27 | € 140.099,54 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA sui lavori e su costi sicurezza 22% | € 35.704,74 | € 30.821,90 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.789,37 | € 2.789,37 |
| Spese tecniche (compresa Cassa): | | |
| Competenze tecniche (Progetto Definitivo, Esecutivo, PSC) | € 7.620,08 | € 7.620,08 |
| Cassa su Competenze tecniche 4% | € 304,80 | € 304,80 |
| IVA su Competenze tecniche e CAP 22% | € 1.743,47 | € 1.743,47 |
| Incarico opzionale (Direzione lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in Esecuzione) | € 6.931,01 | € 6.931,01 |
| Cassa su Incarico opzionale 4% | € 277,24 | € 277,24 |
| IVA su Incarico opzionale e CAP 22% | € 1.585,82 | € 1.585,82 |
| Contributo ANAC | € 225,00 | € 225,00 |
| IMPREVISTI Iva Compresa (22%) per lavori su fattura e per revisione dei prezzi art.29 D.L. 27/01/2022 N.4 | € 1.172,35 | € 1.172,35 |
| Totale somme a disposizione | € 58.353,88 | € 53.471,04 |
| C) Ribasso di Gara | | |
| Ribasso di Gara offerto 13,69% | | € 22.194,73 |
| IVA su Ribasso di Gara 22% | | € 4.882,84 |
| Totale importo ribasso di Gara C) | | € 27.077,57 |
| Totale generale (Tot. A + Tot. B) | € 220.648,15 | € 220.648,15 |

- 10) **DI DARE ATTO** che l'importo per i lavori di “*Messa in sicurezza della strada comunale Colli di Borgiano*” risultano finanziate con le risorse stanziato al Cap. E. 560, come di seguito indicato:

- Fondi Ordinanza del Commissario Straordinario attuative del Fondo PNRR Area Sisma per la Ricostruzione n.6 del 30/12/2021 per l'importo pari ad Euro 191.867,96;

- D.L.144 del 23.09.2022 – Adeguamento prezzi PNC per l'importo pari ad Euro 28.780,19.
- 11) **DI PERFEZIONARE** l'impegno di spesa per l'importo di € 170.921,44 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo in uscita 2842, codice 01.01-2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione anno 2022/2024;
 - 12) **DI IMPEGNARE** che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;
 - 13) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Calderola nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
 - 14) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

