



*Comune di Terrapetrone*

*Provincia di Macerata*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 279 DEL 23-06-2023**

## **AREA TECNICA**

### **DETERMINAZIONE**

#### **DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

##### **REGISTRO GENERALE N. 279 DEL 23-06-23**

Oggetto: **Programma straordinario di Rigenerazione Urbana. Ordinanza n. 137 del 29/03/2023. Intervento di "Miglioramento/Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ex ambulatorio di Castel San Venanzo". Determina a contrarre - Affidamento diretto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. CUP: D96J23000020001. CIG: 0000070570**

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di giugno, nel proprio ufficio.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, di seguito nel testo denominato "decreto legge";

**VISTO** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante "Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016";

**VISTE** le molteplici attività condotte dal Commissario Straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata è stato sviluppato un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca identificazione della platea delle OO.PP. danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;

**CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione del sisma 2016:

- con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25/11/2021 ha avviato, ad integrazione del Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016, misura A, sub misura A3 - Rigenerazione urbana e territoriale (Scheda 1) di cui al Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR, le procedure per la realizzazione di un Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma (Scheda 2 rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli interventi di ripristino e ricostruzione di strutture e altri beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, da orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana;
- con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10/12/2021, ha invitato tutti i Comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE e a garantire la coerenza della scheda 2 con il medesimo, evidenziando che quest'ultima deve riferirsi ad interventi a valere sulle risorse Sisma 2016 per i quali è necessario, ai fini del finanziamento, il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici e la riconducibilità degli stessi all'ampia categoria di rigenerazione urbana, purché presenti nella piattaforma SOSE;
- con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18/03/2022, ha invitato tutti i Comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della Scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata dal Vademecum esplicativo dei principi e dei criteri da seguire ai fini della corretta individuazione degli interventi e dell'accesso al finanziamento, messi a punto in stretta collaborazione con la Struttura di missione sisma 2009, allo scopo di limitare al massimo distinzioni metodologiche e di contenuto sia nella fase della raccolta che in quella di verifica e programmazione delle proposte di intervento per i Comuni dei due crateri sismici, con specifico riferimento alle fattispecie per cui ricorre il doppio danno;

• **ATTESO CHE:**

- I. il Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma, che integra e completa, attraverso le risorse commissariali, gli interventi previsti dal PNC del PNRR, intende contribuire concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualità della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa, dei presupposti, dei criteri tipici dell'azione della ricostruzione - tra tutti la sussistenza del nesso di causalità del danno col sisma;
- II. le esigenze dei territori e le peculiarità dei processi di ricostruzione e rigenerazione in corso consentono di affermare che il miglioramento della qualità degli interventi in chiave di rigenerazione urbana si consegue, prioritariamente, prediligendo azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle infrastrutture primarie - in quanto garantiscono l'effettiva agibilità del patrimonio edilizio in via di ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni;
- III. i Comuni hanno potuto proporre più interventi, articolandoli per ambiti omogenei ovvero tenendo conto delle esigenze derivanti dall'avanzamento della ricostruzione, allo scopo di garantire la progressiva e ordinata rifunzionalizzazione dell'ambito urbano. Gli interventi sono stati proposti secondo un ordine di priorità, autonomamente valutato da ciascun Comune, tenendo conto del grado di necessità derivante dal livello del danno e dallo stato di avanzamento della ricostruzione;

**CONSIDERATO** che gli interventi da inserire all'interno del Piano di Rigenerazione Urbana per il Comune di Serrapetrona sono stati comunicati alla Struttura Commissariale ed all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione inizialmente tramite compilazione della sopra citata Scheda 2, con nota prot. 3402 del 30/05/2022 e relativo caricamento su piattaforma SOSE e successivamente lo stesso Piano è stato integrato con altri interventi sempre caricati sulla suddetta piattaforma SOSE, e che gli stessi sono i seguenti:

- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce;*
- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex ambulatorio di Castel San Venanzo;*
- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex scuola elementare di Caccamo;*
- *Miglioramento/adequamento sismico del Cimitero di Borgiano;*
- *Restauro della Torre di Guardia;*
- *Ripristino della viabilità di Via Castello di Borgiano;*

**CONSIDERATO** che gli interventi del Piano di Rigenerazione Urbana di cui questo Comune di Serrapetrona risulta essere titolare, sono stati tutti censiti all'interno della piattaforma telematica SOSE e che i relativi identificativi delle opere (ID opera) sono i seguenti:

- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce – ID OPERA: **custom\_985***
- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex ambulatorio di Castel San Venanzo – ID OPERA: **OOPP\_F1\_2021\_MAR\_1438***

- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex scuola elementare di Caccamo – ID OPERA: **custom\_1526***
- *Miglioramento/adequamento sismico del Cimitero di Borgiano – ID OPERA: **OOPP\_F1\_2021\_MAR\_1435***
- *Restauro della Torre di Guardia – ID OPERA: **custom\_1527***
- *Ripristino della viabilità di Via Castello di Borgiano – ID OPERA: **custom\_1528***

**VISTA** la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 prot. n. 28988 del 17/03/2023, con la quale si chiede a questo Comune di Serrapetrona, di trasmettere, allo stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione, entro e non oltre il 18/03/2023, i CUP relativi ad ogni intervento del Piano Unitario di Rigenerazione Urbana, sopra citati;

**VISTO** che questo Comune di Serrapetrona ha acquisito i seguenti CUP relativi ad ogni intervento del Piano di Rigenerazione Urbana:

- **D96J23000030001**: *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce - Importo complessivo: 2.200.000,00 €;*
- **D96J23000020001**: *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex ambulatorio di Castel San Venanzo – Importo complessivo: 1.000.000,00 €;*
- **D96C23000000001**: *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex scuola elementare di Caccamo – Importo complessivo: 400.000,00 €;*
- **D96J23000010001**: *Miglioramento/adequamento sismico del Cimitero di Borgiano – Importo complessivo: 280.000,00 €;*
- **D97B23000070001**: *Restauro della Torre di Guardia – Importo complessivo: 130.000,00 €;*
- **D99J23000230001**: *Ripristino della viabilità di Via Castello di Borgiano – Importo complessivo: 100.000,00 €;*

**VISTA** la nota prot. n. 1842 del 17/03/2023, con la quale questo Comune di Serrapetrona, ha comunicato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, i CUP sopra elencati;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2023 - 2025, da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/10/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/1/2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20/04/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2023 - 2025, e relativi allegati, tra cui il Programma Triennale OO.PP. per il triennio 2023-2025 dove è stata inserita anche l'opera in oggetto;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2023 con la quale è stata approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 15/06/2023 con la quale si dà atto del relativo inserimento/variazione in apposita modifica del vigente Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025, e del relativo inserimento/variazione in apposita modifica del vigente Programma Biennale beni e servizi 2023/2024;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 137 del 29 Marzo 2023, pubblicata in data 03 Maggio 2023, con la quale si dispone l'approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma (Allegati A1 e A2), l'approvazione del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche (Allegato B), l'approvazione dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal Sisma della Regione Marche (Allegato C) nonché l'approvazione dei rispettivi elenchi Allegati;

**DATO ATTO** che per quanto disposto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 137, gli interventi di cui questo Comune di Serrapetrona è titolare risultano inseriti negli Allegati "A1" e "B" nella seguente modalità e con i relativi importi finanziati:

- **"ALLEGATO A1"**
  - *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce* – Importo finanziato 1.370.000,00 €;
  - *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex ambulatorio di Castel San Venanzo* – Importo finanziato 1.000.000,00€;
  - *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex scuola elementare di Caccamo* – Importo finanziato 400.000,00 €;
  - *Restauro della Torre di Guardia* – Importo finanziato 130.000,00 €;
  - *Ripristino della viabilità di Via Castello di Borgiano* – Importo finanziato 100.000,00 €;
- **"ALLEGATO B"**
  - *Miglioramento/adequamento sismico del Cimitero di Borgiano* – Importo finanziato 280.000,00 €;

**CONSIDERATO** che per l'intervento di "*Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce*", l'importo complessivo del finanziamento è pari a 2.200.000 €, in quanto parte di esso trova copertura dai fondi

derivati dall'Ordinanza commissariale n. 109/2020, precisamente per l'importo di 830.000,00 €, e che quindi lo stesso intervento risulta finanziato nella seguente modalità:

- Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma n. 109 del 23 Dicembre 2020 per l'importo pari ad € 830.000,00;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma n. 137 del 29 Marzo 2023 per l'importo pari ad € 1.370.000,00;

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza Commissariale n. 137/2023, all'art. 1, nei commi 7-8-9-10-11, dispone le seguenti tempistiche, che i Comuni beneficiari dei finanziamenti del Programma di Rigenerazione Urbana sono chiamati a rispettare:

- **comma 7:** *“entro il 30/04/2023, per ciascuna delle opere indicate negli elenchi contenuti negli allegati alla presente ordinanza, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza (Allegato D)”*;
- **comma 8:** *“il cronoprogramma di cui al comma 7 deve prevedere l'obbligo del soggetto attuatore, ove non avesse già provveduto, di nominare entro il 30/04/2023 il RUP dell'intervento”*;
- **comma 9:** *“entro 31/07/2023 il RUP dovrà perentoriamente avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione dell'intervento ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Vice Commissario”*;
- **comma 10:** *“entro il 31/12/2023 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00”*;
- **comma 11:** *“il 31/03/2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonché di lavori di importi superiori a 5,3 milioni”*;

**VISTO** che il comma 12 dell'art.1 dell'Ordinanza Commissariale n. 137/2023 stabilisce che *“Nel caso in cui i termini di cui ai commi 10 e 11 non vengano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il Soggetto attuatore e il Vice Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva”*;

**VISTO** che con nota prot. CGRTS n. 25464 del 05/05/2023, il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione del sisma 2016, dispone il differimento al 20 Maggio 2023 per le attività descritte all'art. 1 comma 6,7 e 8 della sopra citata Ordinanza Commissariale n. 137/2023;

**VISTO** il Protocollo Quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 legge 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e l'Amministratore Delegato di Invitalia S.p.a.;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 09/05/2023, con la quale è stato nominato il Geom. Paolo Mariantoni, come Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti interventi:

- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce*, per un importo complessivo di € 2.200.000,00 – CUP: **D96J23000030001**;
- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex ambulatorio di Castel San Venanzo*, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 – CUP: **D96J23000020001**;
- *Miglioramento/adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'Ex scuola elementare di Caccamo*, per un importo complessivo di € 400.000,00 – CUP: **D96C23000000001**;
- *Miglioramento/adequamento sismico del Cimitero di Borgiano*, per un importo complessivo di € 280.000,00 – CUP: **D96J23000010001**;
- *Restauro della Torre di Guardia*, per un importo complessivo di € 130.000,00 – CUP: **D97B23000070001**;
- *Ripristino della viabilità di Via Castello di Borgiano*, per un importo complessivo di € 100.000,00 – CUP: **D99J23000230001**;

**VISTO** l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge 189/2016 il quale prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale dipendente, ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato D.lgs. n. 50/2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016;

**RILEVATO** che l'esternalizzazione del servizio di progettazione risulta necessario in quanto è stata accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione, direzione dei lavori e relazione geologica di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente poiché i tecnici in forze presso il Comune di Serrapetrona, composto da soli geometri, non hanno le competenze professionali necessarie per tali incarichi complessi nonché risultano già oberati di lavoro nel gestire le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione, oltre che nel dar seguito alle procedure ordinarie riguardanti le opere pubbliche in corso e le Direzioni dei Lavori finanziati dal programma triennale;

**RILEVATO** quindi che, oltre alla figura del geologo e di uno strutturista, è necessario incaricare anche un architetto per la progettazione e direzione lavori architettonica in quanto l'immobile è stato costruito da oltre 70 anni e quindi in base al D.Lgs. 42/2004 lo stesso è sottoposto a tutela con necessità di interessare la figura di un architetto;

**DATO ATTO** che per quanto riguarda l'incarico in oggetto la sommatoria di tutte le attività da svolgere non supera i 150.000 euro, soglia stabilita per l'affidamento diretto dall'art. 1, comma 1 e 2 lettera a-bis), del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 conv. in Legge n. 120/2020;

**VISTE**, nei limiti della loro applicabilità ai sensi dell'art. 216 comma 27-octies D.Lgs. n. 50/2016:

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

**RITENUNTO** che si rende necessario l’avvio alle procedure di scelta del contraente ai fini dell’affidamento della progettazione ovvero aver conferito l’incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto, per l’intervento in oggetto di **“Miglioramento/Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’ex ambulatorio di Castel San Venanzo”** pena l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Vice Commissario, entro il **31/07/2023**, come stabilito dall’art. 1, comma 9 dell’Ordinanza Commissariale n. 137/2023;

**VISTA** La Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15/06/2023, con la quale si approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) redatto dal RUP, Geom. Paolo Mariantoni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, 6 e 7 del D.P.R. 207/10 ed ai sensi dell’art 5.1.3 delle Linee guida ANAC n. 3, per l’intervento di **“Miglioramento/Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’ex ambulatorio di Castel San Venanzo”**, dando atto che l’importo complessivo dal quadro economico di € 1.000.000,00 è così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<i>Importo lavori a misura soggetti a ribasso</i>	560.000,00 €
<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	20.000,00 €
<i>Totale importo lavori e costi della sicurezza</i>	<b>580.000,00 €</b>
<i>Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza</i>	60.867,27 €
<i>Totale importo lavori e spese tecniche da appaltare</i>	<b>640.867,27 €</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
<i>IVA su lavori e su costi della sicurezza (22%)</i>	127.600,00 €
<i>Redazione PFTE compreso di prove endoscopiche</i>	50.808,73 €
<i>CAP su PFTE 4%</i>	2.032,35 €
<i>Iva su PFTE e CAP 22%</i>	11.625,04 €
<i>Relazione Geologica + MASW + HVSR</i>	7.526,73 €

<i>CAP su Relazione Geologica 4%</i>	301,07 €
<i>IVA e Relazione Geologica e CAP 22%</i>	1.722,12 €
<i>CAP progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza 4%</i>	2.434,69 €
<i>Iva su progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza e CAP 22%</i>	13.926,43 €
<i>Direzione lavori e coordinamento della sicurezza</i>	51.370,76 €
<i>CAP su direzione lavori e coordinamento della sicurezza</i>	2.054,83 €
<i>IVA su direzione lavori e coordinamento della sicurezza 22%</i>	11.753,63 €
<i>Verifica progettazione definitiva ed esecutiva</i>	18.675,19 €
<i>IVA su verifica progettazione definitiva ed esecutiva</i>	4.108,54 €
<i>Collaudo e attestazione di certificazione energetica</i>	7.608,41 €
<i>CAP su collaudo</i>	304,34 €
<i>IVA su collaudo</i>	1.740,80 €
<i>Indagini archeologiche IVA compresa 22%</i>	4.000,00 €
<i>Contributo ANAC</i>	375,00 €
<i>Incentivi RUP 2%</i>	11.600,00 €
<i>Spese di contratto</i>	3.000,00 €
<i>Acquisiti su fattura IVA compresa 22%</i>	10.000,00 €
<i>Imprevisti IVA compresa 22%</i>	14.564,07 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>359.132,73 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.000.000,00 €</b>

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo del progetto di "Miglioramento/Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ex ambulatorio di Castel San Venanzo", è pari a € 1.000.000,00, come specificato nel quadro economico riportato sopra e che lo stesso è a totale carico dello Stato in quanto finanziato da fondi derivanti dall'ordinanza commissariale n. 137/2023, accertata al Capitolo d'Entrata 567 (cod.bil. 4.02.01.02.001) del corrente bilancio di esercizio, gestione competenza, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** che la suddetta spesa di € 1.000.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa U. 2733 art. 6 (cod.bil. 01.05-2.02.01.09.999) del corrente bilancio di esercizio, gestione competenza, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014);

**DATO ATTO** che l'Ente, al fine di procedere alla realizzazione della predetta opera, deve preventivamente predisporre il relativo progetto da trasmettere agli organi competenti per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente procedere all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

**CONSIDERATO** che questo Comune di Serrapetrona, intende affidare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base dell'affidamento, redatto secondo quanto previsto dalle “*Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC*” del Ministero delle Infrastrutture e della modalità sostenibili” di Luglio 2021 e che lo stesso Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà contenere i seguenti elaborati:

- a. **Relazioni, planimetrie, elaborati grafici** (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
- b. **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto** (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
- c. **Relazione archeologica** (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
- d. **Prime indicazioni di progettazione antincendio** (d.m. 6/02/1982)
- e. **Rilievi dei manufatti** (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
- f. **Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico** (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
- g. **Rilievi planoaltimetrici** (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
- h. **Relazione geotecnica** (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- i. **Relazione sismica e sulle strutture** (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
- j. **Elaborati e relazioni per requisiti acustici** (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
- k. **Relazione energetica** (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
- l. **Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma** (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
- m. **Piano di manutenzione dell'opera** (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
- n. **Piano di Sicurezza e Coordinamento** (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
- o. **Relazione geologica** (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) comprensiva di **Relazione geotecnica** (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) e **Relazione sismica e sulle strutture** (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

**DATO ATTO** che la progettazione dovrà essere effettuata conformemente ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato G.U. n.183 del 8 agosto 2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi degli artt. 32, comma 2, del Codice degli Appalti e 192

del D.Lgs. n.267/2000, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti redigono apposita determina a contrarre, individuando il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e gli elementi essenziali del contratto;

**RILEVATO** che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 2 lettera a-bis) del Decreto Legge n.76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'affidamento diretto per incarichi di servizi di ingegneria e architettura e ammesso per importi inferiori a €. 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

**CONSIDERATO** che l'affidamento diretto dei servizi in oggetto garantisce la speditezza nei tempi dell'aggiudicazione del contratto in aderenza alle finalità che il Legislatore si è posto con la Legge 120/2020 e s.m.i. (conversione Decreto semplificazioni), oltre che incentivare ed accelerare la realizzazione di investimenti pubblici;

**CONSIDERATO** che il R.U.P. - alla luce dell'imminente termine ultimo del 31/07/2023 per l'avvio alle procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto, imposto dall'Ordinanza del Commissario Sisma 2016 n. 137/2023, nonché l'importanza strategica che l'opera assume per il Comune di Serrapetrona, tenuto conto del valore economico della stessa e dell'urgenza espressa dall'Amministrazione di affidare quanto prima i servizi - ha optato di procedere all'affidamento degli stessi mediante affidamento diretto da svolgersi telematicamente sulla piattaforma GT-SUAM (GT MultiEnte - Gare Telematiche/Piattaforma e-Procurement per gli Enti della Regione Marche) ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE:**

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016;

**ATTESO**, pertanto, che ai sensi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il RUP ha provveduto a determinare l'importo dell'incarico professionale attinente il “*Miglioramento/Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ex ambulatorio di Castel San Venanzo*”, le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, riportate nella seguente tabella:

PROGETTAZIONE FATTIILITA' TECNICA ECONOMICA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi

		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25%	CP+S
								S=CP*K	
E.21	EDILIZIA	580.000,00	7.950269%	1,20	Qbl.01 Qbl.05 Qbl.10 Qbl.15 Qbll.02 Qbll.05 Qbll.07 Qbll.09 Qbll.12 Qbll.20 Qbll.21 Qblll.04 Qblll.05 Qblll.07	0,59	32.646,98	8.161,75	40.808,73
<b>TOTALE</b>									<b>40.808,73</b>

<b>SPESE GENERALI PER PROVE ENDOSCOPICHE</b>	
Prove endoscopiche su solaio e muratura compreso controlli dimensionali campioni di mattoni, prova compressione, analisi chimica Malta, verifica innesti murari	Corrispettivi
<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>

<b>RELAZIONE GEOLOGICA</b>									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						Σ(Qi)		V*G*P*ΣQi	
E.21	EDILIZIA	580.000,00	7.950269%	1,20	Qbl.06 Qbl.09	0,045	2.490,02	622,51	3.112,53
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Formula calcolo prestazione	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
								K=25% S=CP*K	
E.21	EDILIZIA	580.000,00	7.950269%	1,20	Qbll.13	V:250000.00 x P: 9.931% x G:1.20 x Qi: 0.064) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:1.20 x Qi:0.019) + (V:80000.00 x P:13.934% x G:1.20 x Qi:0.019)	2.731,36	682,84	3.414,20
<b>SPESE PER MASW+HVSR</b>									<b>1000,00</b>
<b>TOTALE</b>									<b>7.526,73</b>

**PRESO ATTO** che l'IVA va applicata nella percentuale 22% ed il corrispettivo contrattuale verrà erogato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**DATO ATTO CHE**, l'ammontare delle competenze professionali, ammonta ad **Euro 58.335,46** oltre al 4% per CNPAIA e all'IVA di legge pari al 22% come dettagliato nel prospetto allegato alla presente determinazione e nella tabella di seguito riportata:

<b>FASI PRESTAZIONALI</b>	<b>Corrispettivi CP+S</b>
<b>PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</b>	<b>40.808,73</b>
<b>SPESE GENERALI PER PROVE ENDOSCOPICHE</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RELAZIONE GEOLOGICA</b>	<b>7.526,73</b>
<b>CORRISPETTIVO A BASE DI AFFIDAMENTO DIRETTO (CNPAIA ed IVA esclusa) Euro</b>	<b>58.335,46</b>

**VISTO** che la suddetta spesa di € 58.335,46, oltre CNPAIA pari al 4% e all'IVA di legge pari al 22%, per un importo totale di € 74.016,04, trova copertura finanziaria al capitolo di spesa U. 2733 (cod.bil. 01.05-2.02.01.09.999) del corrente bilancio di esercizio, gestione competenza, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014);

**CONSIDERATO** altresì che:

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria;
- la scelta del contraente (incarico per servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica) sarà effettuata mediante la procedura sopra indicata di affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a-bis) del Decreto Legge n.76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di affidamento diretto;

**RILEVATO** doversi procedere all'individuazione dell'operatore economico da incaricare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 tra quelli in possesso di requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari adeguati alla tipologia dell'incarico in argomento;

**VERIFICATO** che trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, di non elevata complessità, le cui condizioni sono definite dal mercato, il contraente affidatario, verrà selezionato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art.3, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.109/2020;

Dato atto che:

- l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria prevede per le P.A. il ricorso al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici compreso il mercato elettronico della scrivente Amministrazione;

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale;

**PRESO ATTO** che non esistono convenzioni Consip attive per il servizio in argomento e che, in ottemperanza alle disposizioni legislative sopra indicate, si procederà mediante PEC, all'invio di apposita richiesta di offerta ad operatore economico da individuarsi attraverso la modalità di negoziazione della trattativa diretta, per l'espletamento del seguente servizio, avvalendosi della piattaforma GT-SUAM (GT MultiEnte - Gare Telematiche/Piattaforma e-Procurement per gli Enti della Regione Marche):

**DATO ATTO** che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

<b>Oggetto del contratto</b>	<i>Affidamento di redazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica e relazione geologica per l'intervento di "Miglioramento/Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ex ambulatorio di Castel San Venanzo"</i>
<b>Finalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripristinare i danni dovuti al Sisma 2016 e migliorare la risposta sismica dell'edificio</li> <li>- Abbassare i consumi energetici dell'edificio attraverso opere di efficientamento energetico sempre volte al rispetto dell'ambiente</li> <li>- Rivalutare l'edificio da un punto di vista sociale e culturale attraverso la sua trasformazione in museo.</li> </ul>
<b>Importo posto a base di affidamento (ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)</b>	€ 58.335,46
<b>Clausole essenziali</b>	Importo servizio, termini di validità del contratto (inizio e fine), penale per il ritardo nella realizzazione dei lavori, modalità di liquidazione delle prestazioni
<b>Procedura di scelta del contraente (art. 1, comma 2, lettera "a-bis", del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in legge 120/2020)</b>	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi del comma 1 (fino al 30 giugno 2023) e della lettera "a-bis", del comma 2, dell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020
<b>Forma del contratto</b>	Contratto stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui al comma 14, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**DATO ATTO** che per l'affidamento in esame sono stati acquisiti i seguenti codici:

- **CUP: D96J23000020001;**
- **CIG: 99000725DC;**

**DATO ATTO** inoltre che il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità del comma 14, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** fondato, per le motivazioni espresse in premessa, di fatto e diritto, procedere ai sensi delle indicazioni dell'ANAC e dell'art.1, comma 2, lettera "a-bis", del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.;

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- stabilire che la data e l'ora di presentazione dell'offerta verrà definita nella lettera d'invito per la formulazione dell'offerta economica;
- stabilire che, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**VISTO** lo schema di lettera per la richiesta dell'offerta per i servizi in oggetto, redatta ai sensi della lettera "a-bis", del comma 2, dell'art. 1, del D.L. 76/2020, allegata al presente atto per formarne parte sostanziale ed integrante;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto geom. Paolo Mariani il quale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e della lettera "e", del comma 9, dell'art. 1, della Legge n. 190/2012, dichiara che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, con il presente atto;

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti" per le parti ancora in vigore, nonché la Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 ed il D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii. (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108);
- l'art. 47, commi 4-5-6-7 del D.L. n. 77/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- Il D.L. 17/10/2016 n. 189 e ss.mm. ii
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 "*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"
- l'Ordinanza Commissariale n. 37/2017;

- l'Ordinanza Commissariale n.109/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n.137/2023;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i;
- Legge 120/2020 e s.m.i;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto,

Tutto ciò premesso,

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di **PRENDERE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ex art. 3 della Legge 241/1990;
- 2) **DI STABILIRE** di procedere all'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di che trattasi, redatto secondo quanto previsto dalle “*Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC*” del Ministero delle Infrastrutture e della modalità sostenibili” di Luglio 2021 e che lo stesso dovrà essere composto dai seguenti elaborati:
  - a. **Relazioni, planimetrie, elaborati grafici** (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
  - b. **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto** (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
  - c. **Relazione archeologica** (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
  - d. **Prime indicazioni di progettazione antincendio** (d.m. 6/02/1982)
  - e. **Rilievi dei manufatti** (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
  - f. **Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico** (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
  - g. **Rilievi planoaltimetrici** (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
  - h. **Relazione geotecnica** (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
  - i. **Relazione sismica e sulle strutture** (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
  - j. **Elaborati e relazioni per requisiti acustici** (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
  - k. **Relazione energetica** (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
  - l. **Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma** (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
  - m. **Piano di manutenzione dell'opera** (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

**n. Piano di Sicurezza e Coordinamento** (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

**o. Relazione geologica** (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) comprensiva di Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) e **Relazione sismica e sulle strutture** (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

**3) DI DARE ATTO** che la progettazione dovrà essere effettuata conformemente ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato G.U. n.183 del 8 agosto 2022.

**4) DI STABILIRE CHE:**

- a) La modalità di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica avverrà tramite **AFFIDAMENTO DIRETTO**, ai sensi della lettera “a-bis”, del comma 2, dell’art. 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., in quanto trattasi di servizi di importo inferiore a €.150.000,00, nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (importo a base di affidamento diretto €. 58.335,46, da svolgersi telematicamente sulla piattaforma GT-SUAM (GT MultiEnte - Gare Telematiche/Piattaforma e-Procurement per gli Enti della Regione Marche), ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (artt. 36 co. 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016) determinato mediante ribasso sull’importo a base di affidamento diretto;
- c) la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione, se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

**5) DI DARE ATTO** che per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dovranno essere incaricati operatori economici regolarmente iscritti all’Elenco speciale Professionisti, di cui all’art. 34 del D.L. 189/2006 (pubblicazione in elenco 17/03/2017) e che gli stessi non si trovino nella condizione di esclusione di operatori economici che abbiano superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’Art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017;

**6) DI DARE ATTO** che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, si ritiene di non dover richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

**7) DI APPROVARE** lo schema di lettera per la richiesta dell’offerta per i servizi in oggetto redatta ai sensi della lettera “a-bis”, del comma 2, dell’art. 1, del D.L. 76/2020, che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale ed integrante

**8) DI STABILIRE**, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

<b>Oggetto del contratto</b>	<i>Affidamento di redazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica e relazione geologica per l'intervento di "Miglioramento/Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ex ambulatorio di Castel San Venanzo"</i>
<b>Finalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripristinare i danni dovuti al Sisma 2016 e migliorare la risposta sismica dell'edificio</li> <li>- Abbassare i consumi energetici dell'edificio attraverso opere di efficientamento energetico sempre volte al rispetto dell'ambiente</li> <li>- Rivalutare l'edificio da un punto di vista sociale e culturale attraverso la sua trasformazione in museo.</li> </ul>
<b>Importo posto a base di affidamento (ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)</b>	€ 58.335,46
<b>Clausole essenziali</b>	Importo servizio, termini di validità del contratto (inizio e fine), penale per il ritardo nella realizzazione dei lavori, modalità di liquidazione delle prestazioni
<b>Procedura di scelta del contraente (art. 1, comma 2, lettera "a-bis", del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in legge 120/2020)</b>	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi del comma 1 (fino al 30 giugno 2023) e della lettera "a-bis", del comma 2, dell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020
<b>Forma del contratto</b>	Contratto stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui al comma 14, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9) **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in esame sono stati acquisiti i seguenti codici:

**CUP: D96J23000020001;**

**CIG: 99000725DC;**

10) **DI DARE ATTO** che l'importo a base d'asta è € 58.335,46 escluse cassa previdenziale ed IVA di legge;

11) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 74.016,04, compreso CNPAIA pari al 4% e all'IVA di legge pari al 22%, al capitolo di spesa U. 2733 art. 6 (cod.bil. 01.05-2.02.01.09.999) del corrente bilancio di esercizio, gestione competenza, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014);

12) **DARE ATTO** che l'importo di Euro 58.335,46 è ricompreso nel finanziamento totale di € 1.000.000,00 interamente a carico dello stato in quanto finanziato con

Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma n. 137 del 29 Marzo;

**13)DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) non ha conflitti di interessi, ai sensi:

- dell'art. 6-bis della legge 241/1990;
- degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001”;
- dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2156 e s.m.i..

**14)DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- all'Albo Pretorio telematico, in conformità agli articoli 10 e 124 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 15 giorni.

**15)Di AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104;

