



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 230 DEL 08-09-21

Oggetto: **Affidamento dei lavori di "Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e Messa in Sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione di Caccamo" mediante affidamento diretto delle opere da fabbro - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - Codice CIG: 8885552D76 - Codice CUP: D97H21004560001.**

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Premesso che con decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6/04/2021 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021, con la quale si è provveduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 4/05/2021 concernente la variazione alle dotazioni assegnate ai responsabili dei servizi con il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6/04/2021, e si assegnano agli stessi responsabili ulteriori dotazioni finanziarie;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021, con la quale si è provveduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 01/07/2021 concernente la variazione alle dotazioni assegnate ai responsabili dei servizi con il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6/04/2021, e si assegnano agli stessi responsabili ulteriori dotazioni finanziarie;

VISTO l'art.1, comma 1 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 30/01/2020 con la quale si dispone che, in applicazione del comma 29, dell'articolo1, della Legge n° 160 del 27/12/2019 sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimoni comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

DATO ATTO che:

- sempre l'art.1 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 30/01/2020, al comma 2, in applicazione del comma 30 del citato art. 1 Legge n° 160 del 27/12/2019, stabilisce che i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) del decreto stesso, che ne costituiscono parte integrante;

- in aggiunta al Decreto sopra descritto, l'art. 1 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 11/11/2020, in applicazione del comma 29 bis dell'art. 1, della Legge n° 160 del 27/12/2019, ha previsto per l'anno 2021 contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- Tale articolo, al comma 1, specifica che i sopracitati contributi vengono attribuiti in applicazione del *comma 29 bis dell'art. 1 della legge del 27/12/2019, n. 160*, con il quale sono stati assegnati per l'anno 2021 contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compreso interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà, nonché all'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- inoltre il comma 2 dell'art.1 del decreto del Ministro del 11 Novembre 2020, stabilisce che in applicazione del *comma 30 dell'art. 1 della legge del 27/12/2019, n. 160*, i predetti contributi aggiuntivi pari a 497.220.000 €, sono attribuiti, in base alla quota di stabilità per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 Gennaio 2020;

VISTO che, alla luce di quanto appena esposto, al Comune di Serrapetrona, è riconosciuto un contributo di 50.000,00 € in base al Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Gennaio 2020, a cui si aggiunge un ulteriore contributo di 50.000,00 € ai sensi del Decreto di Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, il quale raddoppia il contributo concesso con Decreto del 30/01/2020, per un contributo totale di 100.000,00 €;

Visto che l'Amministrazione Comunale intende realizzare con i contributi di cui sopra interventi di *“Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo”*;

Rilevata la necessità di redigere il progetto definitivo al fine di una corretta programmazione degli interventi, delle opere e delle somme da impegnare da parte dell'Amministrazione Comunale il cui obiettivo proposto è quello di ripristinare,

migliorare e mettere in sicurezza le infrastrutture e le varie opere annesse presenti in località “Caccamo”, che nel corso degli anni si sono ammalorate e risultano essere in cattive condizioni conservative e quindi pericolose, così come è stato reso noto con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021 ai sensi dell’art. 5 del decreto del 11 novembre 2020 del Ministro dell’Interno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- si incarica il Geom. Paolo Mariantoni, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tutte le fasi relative all’attuazione dei due interventi di cui alla premessa denominati “*Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo*”;
- si incarica il RUP, Geom. Paolo Mariantoni, affinché provveda all’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori, dell’intervento denominato “*Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo*”, ad un tecnico esterno;

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 217 del 25/08/2021 con la quale, tra le altre cose:

- si affida il servizio di progettazione definitiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente ai lavori di “*Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo*”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al Geom. PORFIRI Francesca, con studio professionale a Tolentino (MC) in via Piazzale Europa n. 22/23, C.F. PRFFNC80E49L191D, P.IVA 01459930432, per un importo di € 5.000,29, oltre a oneri previdenziali ed IVA;
- si dà atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e schema di contratto inviati al professionista con nota prot. n. 5010 del 20/08/2021.
- si impegna la spesa complessiva di € 6.405,37, IVA e oneri previdenziali compresi, al capitolo U. 2843/2 (codice bilancio 01.01-2.02.01.09.012) del bilancio comunale di previsione anno 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014.
- si dà atto che la suddetta spesa è finanziata con corrispondente contributo erogato dallo Stato secondo quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 Gennaio 2020 e con Decreto di Ministero dell’Interno del 11 Novembre 2020 accertato al cap. E. 550.4 (codice bilancio 4.02.01.01.001);
- si dà atto che per l’affidamento sono stati attribuiti i seguenti codici **CIG ZA332CA5A2** e codice **CUP D97H21004560001**;
- si dà atto che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 22% e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

- si prende atto che il provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il contratto di affidamento è stato stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale prot. n. 5078 del 26/08/2021;

Dato atto che per quanto riguarda l'intervento denominato "*Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo*" non è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 in quanto i lavori, esclusa IVA, sono di importo inferiore a 100.000 euro;

Considerato che si è necessario acquisire il progetto definitivo dei lavori di "*Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo*" al fine di addivenire all'espletamento dell'affidamento dei lavori ed iniziarli entro il 15/09/2021, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Gennaio 2020 e dal Decreto di Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020;

Visto il progetto definitivo per lavori di "*Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo*", redatto in data agosto 2021 dal Geom. Francesca PORFIRI, registrato in data 27/08/2021 al protocollo comunale n. 5108, composto dai seguenti elaborati progettuali:

- Tavola 1 - Relazione Tecnica;
- Tavola 2 – Elenco prezzi;
- Tavola 3 – Computo Metrico Estimativo;
- Tavola 4 – Analisi dei prezzi;
- Tavola 5 – Costi della Sicurezza;
- Tavola 6 – Incidenza Manodopera;
- Tavola 7 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tavola 8 – Cronoprogramma;
- Tavola 9 – Capitolato Speciale di Appalto;

Visto il quadro economico del suddetto progetto definitivo che esplica le spese previste per l'intervento in oggetto come da seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori a misure soggetti a ribasso	74.277,10 €
Costi della sicurezza non soggetti a Ribasso	2.162,46 €
Totale importo lavori e costi della sicurezza	76.439,56 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva su lavori e su costi della sicurezza (22%)	16.816,70 €
Spese tecniche	5.000,29€
Cassa su spese tecniche (5%)	250,01€
Iva su spese tecniche (22%)	1.155,07€
Imprevisti per lavori su fattura iva compresa (22%)	338,37€
Totale Somme a disposizione	23.560,44 €
TOTALE GENERALE	100.000,00 €

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il suddetto progetto definitivo imputando la suddetta spesa di € 100.000,00 al capitolo di spesa U. 2843/2 (codice bilancio 01.01-2.02.01.09.012) del competente bilancio di esercizio dando atto che la suddetta somma di € 100.000,00 è a totale carico dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 6, della Legge n. 55 del 2019 e s.m.i. che stabilisce: *“per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”*;

Dato atto quindi, ai sensi del suddetto art. 1, comma 6, della Legge n. 55 del 2019, che si è deciso prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo al fine di affidare ed eseguire i lavori di manutenzione in oggetto, atteso che, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del “codice”, si può omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito il seguente codice CUP: D97H21004560001;

Considerato altresì che per il presente appalto di lavoro riguardante il lotto inerente le opere speciali da fabbro è stato attribuito il seguente codice CIG: 8885552D76;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. 380/2001 non sono soggette a permesso di costruire le opere pubbliche deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto;

Preso atto che in data 27/08/2021 il Responsabile dell'Area Tecnica nonché R.U.P., ai sensi dell'art. 26, in contraddittorio con il progettista, Geom. Paolo Mariantoni, ha effettuato la verifica del progetto definitivo con esito positivo e quindi contestualmente ha certificato la validazione del medesimo progetto definitivo;

Preso atto altresì che il Direttore dei Lavori, Geom. Francesca Porfiri, in data 31/08/2021 ha redatto il verbale di attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 49/2018;

Dato che si rende necessario provvedere ad un celere affidamento diretto dei lavori in oggetto ed iniziarli entro il 15/09/2021, pena revoca del finanziamento statale, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Gennaio 2020 e dal Decreto di Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020;

Rilevato che al fine di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Paolo Mariantoni, Responsabile dell'Area Tecnica, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27/07/2021, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adeguare e mettere in sicurezza i percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo ed in particolare mediante la realizzazione di opere da fabbro;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo inviato alla ditta con nota prot. n. 5230 del 01/09/2021;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 che ammette gli affidamenti dei lavori di importo inferiore ai 150.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il parere n. 735 del 24 settembre 2020 del MIT, che tratta dell'obbligatorietà del ricorso alle procedure in deroga all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto 76/2020 - "Semplificazioni", convertito in legge 120/2020 dal quale si evince che non si tratta di una disciplina facoltativa, in quanto le nuove

procedure sostituiscono fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, altresì il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, è condizionato al fatto che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie e motivando adeguatamente la scelta (gli affidamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte);

Atteso che l'importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 56.310,36 (IVA esclusa), è inferiore a € 150.000,00 e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 sopra citato;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Posto che i suddetti lavori sono finanziati totalmente mediante contributo a fondo perduto dello Stato di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Gennaio 2020 e al Decreto di Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020;

Dato che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30/08/2021 è stata impegnata la spesa pari ad € 100.000,00 con fondi iscritti nel bilancio di esercizio 2021 al capitolo di spesa U. 2843/2 (codice bilancio 01.01-2.02.01.09.012);

Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, predisposti dal Geom. Francesca Porfiri, e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta:

- Lavori da fabbro: € 56.310,36 di cui € 341,76 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Lavori edili: € 13.247,31 di cui € 1.661,48 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Lavori elettrici: € 6.881,89 di cui € 159,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che l'affidamento in oggetto riguarda il lotto relativo ai lavori da fabbro come da dati che seguono:

- Lavori a misura per opere da fabbro € 56.310,36 per la cat. "OG3";
- Di cui costi complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso € 341,76;
- Importo totale lavori in appalto € 56.310,36;
- Importo totale lavori a base di gara € 56.310,36;
- Iva 22% sui lavori;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano presenti all'interno del portale;

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non è possibile precedere mediante Mepa in quanto i lavori di cui in oggetto non risultano presenti nei bandi;

Dato atto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ufficio Tecnico ha attivato una preventiva indagine di mercato chiedendo per le vie brevi, alla seguente ditta, la disponibilità all'immediata esecuzione dei lavori al fine di evitare la perdita del finanziamento statale:

- TECNOFER di Carradori Gianpiero e C. s.a.s., con sede a Camerino (MC) in via Contrada Rio, snc, C.F/P.IVA 01166160430, la quale, con offerta registrata al protocollo comunale n. 5296 in data 03/09/2021, ha applicato un ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi del 0,5% e quindi un'offerta pari ad € 55.688,76 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 341,76 quali oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e quindi per un totale pari a € 56.030,52, oltre I.V.A. al 22%;

Visto che il preventivo presentato dalla ditta TECNOFER di Carradori Gianpiero e C. s.a.s. è risultato essere conveniente e congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto definitivo posto a base di affidamento;

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE;

Preso atto che l'IVA è al 22% in quanto trattasi lavori di manutenzione di opere di urbanizzazione primaria;

Accertato, mediante acquisizione del D.U.R.C. On Line Prot. n. INAIL_27544288 con validità fino al 17/09/2021, che la ditta appaltatrice risulta regolare nei confronti di: I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo U. 2843/2 (codice bilancio 01.01-2.02.01.09.012) l'impegno di spesa a favore della ditta TECNOFER di Carradori Gianpiero e C. s.a.s., con sede a Camerino (MC) in via Contrada Rio, snc, C.F/P.IVA 01166160430, per la somma complessiva di € 68.357,23 comprensiva di I.V.A. al 22%, pari a € 12.326,71, per l'esercizio finanziario 2021, per l'affidamento del lavoro di "*Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo*", relativamente ai lavori da fabbro, mediante affidamento diretto;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta TECNOFER di Carradori Gianpiero e C. s.a.s. per l'importo pari a € 56.030,52, oltre IVA come dovuta per legge;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di aggiudicare i lavori di *“Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo”*, relativamente ai lavori da fabbro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta TECNOFER di Carradori Gianpiero e C. s.a.s., con sede a Camerino (MC) in via Contrada Rio, snc, C.F/P.IVA 01166160430, per la durata di 120 (centoventi) giorni, per l'importo di euro 55.688,76 (IVA esclusa) e di € 341,76 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 56.030,52, oltre IVA al 22% pari a € 12.326,71;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 68.357,23, IVA compresa, al capitolo U. 2843/2 (codice bilancio 01.01-2.02.01.09.012) del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 4) di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adeguare e mettere in sicurezza i percorsi e strade Comunali nella frazione Caccamo ed in particolare mediante la realizzazione di opere da fabbro;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo inviato alla ditta con nota prot. n. 5230 del 01/09/2021;
 - la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
 - il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- 5) di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice **CIG** è **8885552D76** e codice **CUP** è **D97H21004560001**;
 - 6) di dare atto che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 22% in quanto trattasi lavori di manutenzione di opere di urbanizzazione primaria) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare al Comune di Serrapetrona e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
 - 8) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs;
 - 9) di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 così come previsto anche dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto se non si iniziano i lavori entro il 29/06/2021 il contributo statale verrà revocato;
 - 10) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

- 11) il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e si dà atto che se, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
- 12) che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Paolo Mariani, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- 13) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 08-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Girolami Luigino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2021 al 23-09-2021

Lì 08-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
